	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

	1.
	Регион
	Курская область     ОКАТО 38248827000

	2.
	Регистрационный номер
	

	3.
	Муниципальный заказчик
	Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области

Курская обл.Черемисиновский  район с.Петрово-Хутарь тел. (3-71-47),факс (3-71-470

	4.
	Источник финансирования  государственного заказа
	Субсидии федерального и областного бюджетов, средства местного бюджета и внебюджетные источники.

Плательщик: Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области



	5.
	Форма котировочной заявки
	В письменной форме (Приложение2) или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

	6.
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Выполнение работ по восстановлению дебита скважины согласно сметы (приложение1)

	7.
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Участник размещения заказа должен иметь допуска на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом муниципального контракта согласно проектной документации

	8.
	Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказываемых услуг
	Курская область, Черемисиновский район, с.Петрово-Хутарь

	9.
	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказываемых услуг
	В течении двух дней с момента подписания контракта. 

	10.
	Сведения о включенных в цену товаров расходах
	В цену товара должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и др. обязательных платежей.

	11.
	Максимальная цена государственного контракта
	300 000,00 (Триста тысяч  рублей  00 коп.)

	12.
	Место подачи котировочных заявок
	          Курская область, Черемисиновсий район, с.Петрово-Хутарь, Администрация Петровского сельсовета с 9-00 до 18-00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00)

	13.
	Срок подачи котировочных заявок
	Со дня размещения извещения до даты окончания подачи котировочных заявок
8 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года

	14.
	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	«17» декабря 2010 года 12-00 (время московское)

	15.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказываемых услуг
	Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры

	16.
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта
	Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Глава администрации Петровского сельсовета 

Черемисиновского района Курской области                                                      А.А.Руденский

Приложение1

	
	
	
	
	Водоснабжение с.Петрово-Хутарь Черемисиновского района Курской области

(наименование стройки)

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 
	
	
	
	
	

	
	
	на 

 восстановление дебита скважины

 

 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

___________________________300000

руб.

_______________________________________________________________________________________________257093

руб.

_______________________________________________________________________________________________42907

руб.

___________________________61565

руб.

_______________________________________________________________________________________________403,49

чел.час

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	1
	ФЕР22-03-001-05
	Устройство оголовка скважины
	т фас.час.
	0,08
	24283,05
	3923,64
	14011,25
	1392,66
	1943
	314
	1121
	111
	353,8
	28,3
	103,16
	8,25

	2
	ФЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3
	3,193
	283,11
	33,05
	54,62
	5,53
	904
	106
	174
	18
	3,73
	11,91
	0,55
	1,76

	3
	ФЕР11-01-013-03
	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом
	100 м2
	0,23
	3344,58
	234,02
	397,78
	42,02
	769
	54
	91
	10
	28,4
	6,53
	3,15
	0,72

	4
	ФЕР15-04-030-04
	Масляная окраска  оголовка и труб
	100 м2
	0,03
	1107,48
	629,59
	2,93
	0,12
	33
	19
	 
	 
	71,06
	2,13
	0,01
	 

	5
	ФЕР04-04-004-01
	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м
	1 сутки откачки
	2
	10722,83
	628,56
	10094,27
	603,95
	21446
	1257
	20189
	1208
	59,02
	118,04
	48,2
	96,4

	6
	ФЕР04-04-005-01
	Откачка воды из скважины эрлифтом
	1 сутки откачки
	2
	3512,73
	463,05
	3049,68
	194,72
	7025
	926
	6099
	389
	44,1
	88,2
	15,54
	31,08

	7
	ФЕРм07-04-030-04
	Демонтаж погружного насоса ЭЦВ6-10-50
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0
	1 шт.
	1
	1148,73
	429,56
	719,17
	72,11
	1149
	430
	719
	72
	61
	61
	7,63
	7,63

	8
	ФЕРм12-12-001-04
	Кран трехходовой
	1 шт.
	1
	30,89
	28,86
	 
	 
	31
	29
	 
	 
	3
	3
	 
	 

	9
	ФЕРм12-12-001-07
	Задвижка 30ч6бр диам.50мм
	1 шт.
	3
	84,27
	33,57
	46,65
	4,59
	253
	101
	140
	14
	3,49
	10,47
	0,34
	1,02

	10
	ФЕРм12-12-001-07
	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам.50мм
	1 шт.
	1
	84,27
	33,57
	46,65
	4,59
	84
	34
	47
	5
	3,49
	3,49
	0,34
	0,34

	11
	ФЕРм11-02-022-05
	Счетчик турбинный холодной воды
	1 шт.
	1
	72,41
	36,01
	13,95
	 
	72
	36
	14
	 
	4,12
	4,12
	 
	 

	12
	ФЕРм11-02-022-02
	Манометр показывающий
	1 шт.
	1
	14,49
	9
	 
	 
	14
	9
	 
	 
	1,03
	1,03
	 
	 

	13
	ФЕР22-03-011-01
	Вантуз Вс-8
33,09 = 587,49 - 1 x 554,40
	1 шт.
	1
	33,09
	14,69
	1,74
	 
	33
	15
	2
	 
	1,62
	1,62
	 
	 

	14
	ФЕРм12-01-001-03
	Трубы стальные 60х5
	100 м
	0,2
	2906,19
	2183,74
	652,14
	91
	581
	437
	130
	18
	227
	45,4
	7,59
	1,52

	15
	ФЕРм12-01-001-02
	То же 57х3
	100 м
	0,025
	2714,65
	2193,36
	464,92
	74,02
	68
	55
	12
	2
	228
	5,7
	6,21
	0,16

	16
	ФЕРм12-01-001-03
	То же 76х3,5
	100 м
	0,01
	2906,19
	2183,74
	652,14
	91
	29
	22
	7
	1
	227
	2,27
	7,59
	0,08

	17
	ФЕРм12-11-004-04
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 60 мм
	100 м
	0,2
	3157,42
	431,94
	2716,84
	172,39
	631
	86
	543
	34
	44,9
	8,98
	13,22
	2,64

	18
	ФЕРм12-11-004-03
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м
	0,025
	2555,07
	327,08
	2221,45
	140,83
	64
	8
	56
	4
	34
	0,85
	10,8
	0,27

	19
	ФЕРм12-11-004-04
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,01
	3157,42
	431,94
	2716,84
	172,39
	32
	4
	27
	2
	44,9
	0,45
	13,22
	0,13

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	35161
	3942
	29371
	1888
	 
	403,49
	 
	152

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	199764
	41628
	150966
	19937
	 
	403,49
	 
	152

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88  (Поз. 1, 13, 2-12, 14-19)
	164603
	37686
	121596
	18049
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	65253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	34983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1, 13
	1976
	329
	1123
	111
	 
	29,92
	 
	8,25

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	11279
	3474
	5772
	1172
	 
	29,92
	 
	8,25

	      Накладные расходы 130% ФОТ (от 4 646)
	6040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 4 646)
	4135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	21454
	 
	 
	 
	 
	29,92
	 
	8,25

	    Полы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 2-3
	1673
	160
	265
	28
	 
	18,44
	 
	2,48

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	7894
	1690
	1362
	296
	 
	18,44
	 
	2,48

	      Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 986)
	2443
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 986)
	1490
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	11827
	 
	 
	 
	 
	18,44
	 
	2,48

	    Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 4
	33
	19
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	255
	201
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	      Накладные расходы 105% ФОТ (от 201)
	211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 201)
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	577
	 
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	    Скважины:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 5-6
	28471
	2183
	26288
	1597
	 
	206,24
	 
	127,48

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	158172
	23052
	135120
	16864
	 
	206,24
	 
	127,48

	      Накладные расходы 112% ФОТ (от 39 916)
	44706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 51% ФОТ (от 39 916)
	20357
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	223235
	 
	 
	 
	 
	206,24
	 
	127,48

	    Итого
	257093
	 
	 
	 
	 
	256,73
	 
	138,21

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 7-12, 14-19
	3008
	1251
	1695
	152
	 
	146,76
	 
	13,79

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	22164
	13211
	8712
	1605
	 
	146,76
	 
	13,79

	      Накладные расходы 80% ФОТ (от 14 816)
	11853
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 816)
	8890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	42907
	 
	 
	 
	 
	146,76
	 
	13,79

	    Итого
	42907
	 
	 
	 
	 
	146,76
	 
	13,79

	  Итого
	300000
	 
	 
	 
	 
	403,49
	 
	152

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	150966
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	61565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	65253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	34983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	300000
	 
	 
	 
	 
	403,49
	 
	152

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор ЗАО"Проектный институт"Курскводстрой"                                                                                            В.Н.Посыпайко
	
	
	
	
	
	
	

	Составил                                                                                                                                                                     М.В.Токарева
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ПРо                                                                                                                                                          
	Проверил
	
	
	
	
	
	О.Д.Чеснокова
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение2
к извещению о проведении

запроса котировок
(На бланке претендента содержащем

наименование, место нахождения,

банковские реквизиты и ИНН претендента)
Форма котировочной заявки
	Наименование, место нахождения (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа

Контактные телефоны
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок
	

	Срок выполнения работ
	


	
	
	
	
	Водоснабжение с.Петрово-Хутарь Черемисиновского района Курской области

(наименование стройки)

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на   восстановление дебита скважины

 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	1
	ФЕР22-03-001-05
	Устройство оголовка скважины
	т фас.час.
	0,08
	24283,05
	3923,64
	14011,25
	1392,66
	1943
	314
	1121
	111
	353,8
	28,3
	103,16
	8,25

	2
	ФЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3
	3,193
	283,11
	33,05
	54,62
	5,53
	904
	106
	174
	18
	3,73
	11,91
	0,55
	1,76

	3
	ФЕР11-01-013-03
	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом
	100 м2
	0,23
	3344,58
	234,02
	397,78
	42,02
	769
	54
	91
	10
	28,4
	6,53
	3,15
	0,72

	4
	ФЕР15-04-030-04
	Масляная окраска  оголовка и труб
	100 м2
	0,03
	1107,48
	629,59
	2,93
	0,12
	33
	19
	 
	 
	71,06
	2,13
	0,01
	 

	5
	ФЕР04-04-004-01
	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м
	1 сутки откачки
	2
	10722,83
	628,56
	10094,27
	603,95
	21446
	1257
	20189
	1208
	59,02
	118,04
	48,2
	96,4

	6
	ФЕР04-04-005-01
	Откачка воды из скважины эрлифтом
	1 сутки откачки
	2
	3512,73
	463,05
	3049,68
	194,72
	7025
	926
	6099
	389
	44,1
	88,2
	15,54
	31,08

	7
	ФЕРм07-04-030-04
	Демонтаж погружного насоса ЭЦВ6-10-50
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0
	1 шт.
	1
	1148,73
	429,56
	719,17
	72,11
	1149
	430
	719
	72
	61
	61
	7,63
	7,63

	8
	ФЕРм12-12-001-04
	Кран трехходовой
	1 шт.
	1
	30,89
	28,86
	 
	 
	31
	29
	 
	 
	3
	3
	 
	 

	9
	ФЕРм12-12-001-07
	Задвижка 30ч6бр диам.50мм
	1 шт.
	3
	84,27
	33,57
	46,65
	4,59
	253
	101
	140
	14
	3,49
	10,47
	0,34
	1,02

	10
	ФЕРм12-12-001-07
	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам.50мм
	1 шт.
	1
	84,27
	33,57
	46,65
	4,59
	84
	34
	47
	5
	3,49
	3,49
	0,34
	0,34

	11
	ФЕРм11-02-022-05
	Счетчик турбинный холодной воды
	1 шт.
	1
	72,41
	36,01
	13,95
	 
	72
	36
	14
	 
	4,12
	4,12
	 
	 

	12
	ФЕРм11-02-022-02
	Манометр показывающий
	1 шт.
	1
	14,49
	9
	 
	 
	14
	9
	 
	 
	1,03
	1,03
	 
	 

	13
	ФЕР22-03-011-01
	Вантуз Вс-8
33,09 = 587,49 - 1 x 554,40
	1 шт.
	1
	33,09
	14,69
	1,74
	 
	33
	15
	2
	 
	1,62
	1,62
	 
	 

	14
	ФЕРм12-01-001-03
	Трубы стальные 60х5
	100 м
	0,2
	2906,19
	2183,74
	652,14
	91
	581
	437
	130
	18
	227
	45,4
	7,59
	1,52

	15
	ФЕРм12-01-001-02
	То же 57х3
	100 м
	0,025
	2714,65
	2193,36
	464,92
	74,02
	68
	55
	12
	2
	228
	5,7
	6,21
	0,16

	16
	ФЕРм12-01-001-03
	То же 76х3,5
	100 м
	0,01
	2906,19
	2183,74
	652,14
	91
	29
	22
	7
	1
	227
	2,27
	7,59
	0,08

	17
	ФЕРм12-11-004-04
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 60 мм
	100 м
	0,2
	3157,42
	431,94
	2716,84
	172,39
	631
	86
	543
	34
	44,9
	8,98
	13,22
	2,64

	18
	ФЕРм12-11-004-03
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м
	0,025
	2555,07
	327,08
	2221,45
	140,83
	64
	8
	56
	4
	34
	0,85
	10,8
	0,27

	19
	ФЕРм12-11-004-04
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м
	0,01
	3157,42
	431,94
	2716,84
	172,39
	32
	4
	27
	2
	44,9
	0,45
	13,22
	0,13

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	35161
	3942
	29371
	1888
	 
	403,49
	 
	152

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	199764
	41628
	150966
	19937
	 
	403,49
	 
	152

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88  (Поз. 1, 13, 2-12, 14-19)
	164603
	37686
	121596
	18049
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	65253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	34983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1, 13
	1976
	329
	1123
	111
	 
	29,92
	 
	8,25

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	11279
	3474
	5772
	1172
	 
	29,92
	 
	8,25

	      Накладные расходы 130% ФОТ (от 4 646)
	6040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 4 646)
	4135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	21454
	 
	 
	 
	 
	29,92
	 
	8,25

	    Полы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 2-3
	1673
	160
	265
	28
	 
	18,44
	 
	2,48

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	7894
	1690
	1362
	296
	 
	18,44
	 
	2,48

	      Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 986)
	2443
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 986)
	1490
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	11827
	 
	 
	 
	 
	18,44
	 
	2,48

	    Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 4
	33
	19
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	255
	201
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	      Накладные расходы 105% ФОТ (от 201)
	211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 201)
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	577
	 
	 
	 
	 
	2,13
	 
	 

	    Скважины:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 5-6
	28471
	2183
	26288
	1597
	 
	206,24
	 
	127,48

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	158172
	23052
	135120
	16864
	 
	206,24
	 
	127,48

	      Накладные расходы 112% ФОТ (от 39 916)
	44706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 51% ФОТ (от 39 916)
	20357
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	223235
	 
	 
	 
	 
	206,24
	 
	127,48

	    Итого
	257093
	 
	 
	 
	 
	256,73
	 
	138,21

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 7-12, 14-19
	3008
	1251
	1695
	152
	 
	146,76
	 
	13,79

	      Всего с учетом "Переход в цены 4 кв.2010г. ОЗП=10,56; ЭМ=5,14; ЗПМ=10,56; МАТ=3,88"
	22164
	13211
	8712
	1605
	 
	146,76
	 
	13,79

	      Накладные расходы 80% ФОТ (от 14 816)
	11853
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 816)
	8890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	42907
	 
	 
	 
	 
	146,76
	 
	13,79

	    Итого
	42907
	 
	 
	 
	 
	146,76
	 
	13,79

	  Итого
	300000
	 
	 
	 
	 
	403,49
	 
	152

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	7170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	150966
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	61565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	65253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	34983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	300000
	 
	 
	 
	 
	403,49
	 
	152

	С понижающим коэф. К=
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель _________________/________________/

                                (подпись)                    Ф.И.О.
 м.п.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

____________________                                                 «____» ________________ 2010г.

Администрация __________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ в лице ____________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _____________________, вместе именуемые «Стороны» , в соответствии с законодательством РФ, и на основании решения аукционной комиссии по размещению заказов _________________________________ (протокол  от ________  № _____ ) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с техническим заданием и сметой, являющимся неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.2. Цена Контракта составляет ___________________________________, включая налог на добавленную стоимость (___%) _______________________ и зафиксирована в протоколе договорной цены, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.3. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Окончательные платежи по Контракту осуществляются до даты завершения операций по лицевому счету Заказчика, но не ранее выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ.

2.4. Оплата производится за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования, по мере поступления денежных средств на бюджетный счет Заказчика, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Срок выполнения работ

3.1. Календарный срок выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 30.12.2010г.

Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания контракта.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок, но не более чем до ______________ 20___ г., для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

3.2. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

отказаться оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

 Выполнить работу в соответствии с технической документацией, протоколом договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Контракта, и условиям настоящего Контракта;

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;

передать Заказчику в установленные сроки готовую техническую и рабочую документацию, передать документацию в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП (СНиП ч.1-11-01-95);

представить Заказчику копию допусков на выполнение функций генподрядчика или всех строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами в рамках проектной документации и влияющих на безопасность объектов капитального строительства;

организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, для жизнеобеспечения всех исполнителей работ на строительной площадке при выполнении строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ;

обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;

возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений;

обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика и органы государственного надзора за строительством и контролирующих служб;

организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства;

вести журнал производства работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;

проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения необходимых для нормальной эксплуатации объекта;

передать Заказчику по завершению строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре  подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации имевшей место при реализации проекта.

5. Производство, сдача и приемка работ

5.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

5.2. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не  позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.

5.3. По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приемки и /или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

5.4. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

5.5. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

5.6. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной или актов освидетельствования скрытых работ.

5.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика внесенного в журнал производства работ.

5.8. НЕ позднее 5 дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории  строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор,  и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.

5.9. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

5.10. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим при необходимости соответствующие допуски на выполнение данного вида работ только с письменного одобрения представителя Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.

5.11. За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.

6.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.

6.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

6.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком. 

6.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

6.7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения  установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

7. Журнал производства работ

7.1. С даты начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

7.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

7.3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

7.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осущетсвления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания о излагает в журнале производства работ.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения  либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

8.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.6. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12.Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;

-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее  предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

-природные  и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

12.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

12.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по Контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

12.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия , вызванные этими обстоятельствами.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, ил прекращения договорных отношений.

12.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта,  не выполнившей свои обязательства по Контракту.

13. Право собственности

13.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении Подрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения. 

13.2. В случае, когда Контрактом предусмотрена приемка объекта по частям, отдельными этапами и очередями для последующей эксплуатации Заказчиком или инвестором (собственником) для своих нужд, после приемки в эксплуатацию, в установленном порядке, части объекта, Заказчик принимает на себя охрану принятой части объекта и ответственность за риск его уничтожения или повреждения, произошедшие не по вине Подрядчика.

14. Контроль и надзор Заказчика за ходом строительства
14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

14.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

14.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений о проектной документации и требований СНиП, Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

14.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

14.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

14.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

14.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем за 24 часа до начала их проведения.

14.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Подрядчика.

14.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

14.10. Заказчик осуществляет контроль качества  и физических объемов представленных к оплате работ и соответствия понесенных Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ стоимости работ по Контракту.

14.11. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчет о расходовании денежных средств Заказчика, полученных  в виде аванса на приобретение необходимых материалов, аренде строительных машин и оплату услуг.

15.Разрешение споров между Сторонами

15.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

15.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой  экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения  конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения Контракта.

16. Расторжение Контракта

16.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной мз Сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает  нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

16.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

16.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд  только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракта либо неполучение ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

16.5. В случае, когда в соответствии с законодательством РФ и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекте соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

17. Заключительные положения

17.1. Контракт составлен на русском языке, содержит ______ страниц текста и ________ приложений, каждая страница Контракта и каждое приложение завизированы (подписаны) сторонами.

Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.2. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

К Контракту прилагаются: ____________________________________

17.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

17.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются  в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджерной связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

17.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

17.6. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, указанных в частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8, части 11 статьи 41.9, части 15 статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42,  частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по соглашению сторон и в одностороннем  порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным разделом Контракта.

17.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

17.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.
	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	_________________   _____________________

              (подпись)                               (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П.
	___________________  ___________________

               (подпись)                                 (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20___ г.

М.П.


